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 ART. 1 - OGGETTO DEL COTTIMO FIDUCIARIO 
 
Formano oggetto della presente Convenzione di cottimo fiduciario le opere, le somministrazioni e 
le prestazioni occorrenti per: (specificare il tipo di lavori) 
 
 ART. 2 - FORMA E DIMENSIONE PRINCIPALI DELL'OPERA 
 
La forma e le principali dimensioni delle opere che vengono affidate in cottimo fiduciario  risultano  
dai  tipi  di  progetto  allegati  alla  presente,  comprese  le integrazioni e prescrizioni esecutive 
previste qui in seguito ed impartite in corso d'opera dalla Direzione lavori. 
 
ART. 3 - IMPORTO DEL COTTIMO FIDUCIARIO 
 
L'ammontare dei cottimo fiduciario è previsto in LIRE                diconsi 
               ,.                  (al   netto   di   IVA),   comprende   le   opere   principali   ed   anche quelle 
accessoria che sì rendessero necessario nel corso dei lavori o che la Direziono Lavori avesse ad 
ordinare, il tutto secondo le norme e con i prezzi unitari indicati al seguente art. 15; prezzi tutti 
soggetti a ribasso. 
 
ART. 4 - NORMATIVE CAPITOLARI E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO 
 
II cottimo fiduciario è regolato essenzialmente dalla presente Convenzione e per tutto quanto in 
esso non sia diversamente stabilito è soggetto alla legislazione sui Lavori  Pubblici;  in particolare, 
per quanto non diversamente disposto dalla presente Convenzione si farà riferimento, senza 
ordine gerarchico, a! Capitolato Generale per le opere di competenza del Ministero dei Lavori 
Pubblici di cui al D.P.R. n. 1063 de! 16 Luglio 1962. 
Sarà inoltre soggetto al Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori in economia. 
 
ART. 5 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI PER RITARDI 
 
I lavori dovranno essere ultimati nel termine di giorni       naturali   consecutivi decorrenti dalla 
lettera di ordinazione,  ovvero dalla notifica del decreto di affidamento in cottimo. 
In caso di ritardo nell'ultimazione, protratto oltre il termine fissato come sopra, si applicherà per 
ogni giorno una penale pari allo 0,1% dell'importo del cottimo con un minimo di LIRE 50.000 
(cinquantamila). 
 
ART. 6 - CONTABILIZZAZIONE - PAGAMENTI IN ACCONTO - CONTABILITÀ 
FINALE 
 
I lavori saranno contabilizzati secondo la legislazione sui Lavori Pubblici. 
Il pagamento dei lavori o somministrazioni avverrà in un'unica soluzione, sulla base dello stato 
finale dei lavori, (almeno che non sia diversamente previsto in apposito capitolato o foglio patti e 
condizioni). 
 
 
ART. 7 - VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE 
 
Nessuna variazione potrà essere apportata al progetto di iniziativa dell'Impresa, salvo che non sia 
stata concordata ed autorizzata dalla Direzione Lavori. 
Quest'ultima, invece ove lo ritenga necessario, ed anche solo conveniente, potrà nel corso dei 
lavori apportare agli stessi varianti od adeguamenti, senza che ciò possa dar luogo a pretese dì 
compensi all'infuori del pagamento delle opere effettivamente eseguite. 
 



 
ART. 8 - TERMINI E MODALITÀ PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 
 
I lavori dovranno essere condotti dall'Impresa con diligenza e regolarità,  in perfetto  adeguamento  
alle disposizioni impartite dalla Direzione  Lavori, mantenendo sempre un margine temporale nella 
progressione esecutiva tale da far fronte ad eventuali ritardi causati da eventi meteorologici o 
diversi anche non prevedibili, restando vietata a norma di legge, ogni proroga nel tempo assegnato 
per l'ultimazione. 
 
 ART. 9 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE 
 
Oltre a quanto già specificato nella presente Convenzione di Cottimo saranno a carico dell'Impresa 
gli oneri ed obblighi seguenti: 
1.  Prima dell'esecuzione di qualsiasi tipo di scavo, rottura di massicciata, sradicamento di 
alberature, demolizioni di murature e di manufatti, sia nelle sedi stradali che in aree private,  
l'Impresa dovrà accertare presso le Società, Aziende e Consorzi che gestiscono i diversi servizi 
(gas, acqua, energia elettrica,  telecomunicazioni,  fognature,  ecc.)  l'esistenza  in  loco  di  cavi  e 
tubazioni di qualsiasi tipo. 
Detta indagine dovrò essere completata, sempre a cura e spese dell'Impresa mediante assaggi ed 
ogni altra forma possibile di accertamento atta ad individuare l'esistenza e l'esatta posizione delle 
tubazioni e dei cavi come sopra indicato. 
Nella zona interessata dai lavori, l'Impresa dovrà inoltre eseguire tutte le preventive indagini per 
conoscere se nella medesima esistano pozzi, cisterne, serbatoi interrati di qualsiasi tipo e loro 
tubazioni di servizio ed adottare al riguardo ogni possibile cautela per non provocare lesioni, 
rotture o danni di qualsiasi tipo. 
L'Amministrazione Comunale e la Direzione Lavori, anche nel caso di mancata od erronea 
segnalazione da parte delle Aziende, Società Consorzi e privati proprietari di cavi, tubazioni, 
manufatti e serbatoi, ecc. saranno sollevate da ogni qualsiasi responsabilità per danni a cose od a 
persone che ne possano derivare. 
 
2. Prima di effettuare scavi in prossimità di muri di cinta, di sostegno, dì manufatti di qualsiasi tipo 
e di edifici in genere, l'Impresa dovrà provvedere, con visite e scandagli, ad accertare la loro 
sicurezza in dipendenza dell'esecuzione degli scavi stessi, provvedendo ad adottare durante il 
lavori tutti gli opportuni accorgimenti, con esecuzione di armature, puntellature e simili, riduzioni 
nello sviluppo dei tratti successivi dì scavo ecc. che ogni buona regola tecnica può suggerire per 
evitare ogni danno alle costruzioni ed ai manufatti in genere, danni dei quali resterà in ogni caso 
unica responsabile l'impresa stessa. 
 
3. Nel caso di scavi o lavori effettuati in aree stradali o di circolazione, come pure in edifici o 
complessi aperti o no al pubblico, dovranno essere posti in opera e mantenuti sempre in buona 
efficienza a cura e spese dell'Impresa tutte le protezioni, segnalazioni, apparecchiature illuminanti 
e di sicurezza prescritte o comunque occorrenti per garantire la sicurezza della circolazione sia 
pedonale che veicolare, oltre che la minima funzionalità richiesta  provvedendo, ove occorra, 
anche alla costruzione di ponti e passerelle provvisorie restando sollevata l'amministrazione 
Comunale da ogni responsabilità al riguardo, particolare attenzione e cura dovranno essere 
prestate nei ripristini degli scavi, o manomissioni per le aree di circolazione o di passaggio, con 
reinterri a regola d'arte, formazione immediata di rappezzo provvisorio della pavimentazione con    
materiale di adatte caratteristiche e sorveglianza dì eventuali cedimenti con immediati interventi di 
ricarica. 
L'Impresa non potrà accampare diritti e pretese per l'effettuazione dei lavori in presenza di traffico 
stradale o l'utilizzo della struttura. 
Per !a proprietà dei materiali di recupero o di risulta e per eventuali rinvenimenti si fa' esplicito  
richiamo a quanto disposto dal capitolato o foglio patti e condizioni. 
 
ART.  10 - OBBLIGHI  INERENTI  L'APPLICAZIONE  DELLA NORMATIVA 
CONTRATTUALE. 



 
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto l'Impresa si obbliga ad 
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli 
operai dipendenti delle aziende industriali o artigianali edili e affini e negli accordi locali integrativi, 
in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori. 
Il  presente  obbligo  persiste,  per l'impresa,  anche: 
a) dopo la scadenza degli accordi predetti e fino alla loro sostituzione e, se Impresa cooperativa, 

anche nei rapporti con i soci; 
b) se l'Impresa non sia aderente alle Associazioni di categoria stipulanti e receda da esse per 

qualunque causa; 
c) indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'Impresa nonché indipendentemente da  

ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale fatta la distinzione prevista per le 
Imprese Artigiane. 

 
L'Impresa è altresì responsabile dell'osservanza di tali normative da parte di eventuali 
subappaltatori, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel caso in cui il subappalto non 
sia disciplinato dal contratto collettivo nazionale oppure non  sia  stato  autorizzato  e  ciò  senza  
pregiudizio  per  altri  diritti dell'Amministrazione Comunale. 
 
ART. 11 - DOCUMENTAZIONE PREVIDENZIALE 
 
La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la cassa edile - 
assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei  lavori, e comunque entro 
trenta giorni dalla data dell'ordine, dalla Ditta esecutrice del cottimo all'Amministrazione Comunale. 
La  trasmissione  delle  copie  dei  versamenti  contributivi,  previdenziali  ed assicurativi,   nonché  
quelli  dovuti  agli  organismi  paritetici  previsti  dalla contrattazione collettiva, dovrà essere 
effettuata con cadenza quadrimestrale. 
E' facoltà del Direttore dei Lavori di procedere alla verifica di tali versamenti all'atto dell'emissione 
dei certificati dì pagamento. 
 
 ART. 12 - PIANO DELLE MISURE DI SICUREZZA DEI LAVORATORI. 
 
L'Impresa esecutrice del cottimo dovrà consegnare all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori  
e comunque entro trenta giorni dalla data dell'ordine, il Piano di sicurezza fisica dei lavoratori 
previsto dall'ari. 18 della legge 19.03.1990 n. 55, al fine di essere posto a disposizione delle 
competenti autorità preposte alla verifica dei cantieri. 
Il piano previsto dal precedente comma sarà aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura 
dell'esecutore in cottimo, per tutte le imprese operanti nel cantiere. 
 
ART. 13 - SANZIONI PER LA MANCATA APPLICAZIONE DELLE NORMATIVE 
CONTRATTUALI 
 
In caso di inosservanza degli obblighi previsti, previo accertamento,  anche su segnalazione 
dell'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione provvederà a notificare alla Ditta e, eventualmente 
all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e precederà ad una detrazione pari al 20% sui 
pagamenti in acconto, trattandosi di lavori in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione dei 
pagamenti a saldo in caso di lavori ultimati. 
Le somme così accantonate verranno costituite a garanzia del regolare adempimento degli 
obblighi di cui al precedente articolo 11. 
Il  pagamento  alla  Ditta  di  tali  somme  sarà  subordinato  all'accertamento  da   parte 
dell'Ispettorato del Lavoro, dell'Integrale adempimento degli obblighi previsti. 
La detrazione dei pagamenti, di cui al 1° comma non costituisce per l'Impresa titolo al risarcimento 
dei danni o ad opporre eccezioni nei confronti dell'Amministrazione Comunale. 
 



ART. 14 - CONDIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA VALUTAZONE DEI LAVORI E 
PER LA REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI. 
 
I lavori saranno valutati di regola a misura, con l'applicazione dei prezzi unitari come in seguito 
specificato, solo per opere accessorie ed impreviste non suscettibili di esatta diversa valutazione,  
e previa esplicita autorizzazione della direzione lavori potranno essere contabilizzati lavori in 
economia. 
Per tutti i lavori dovrà essere garantita l'esecuzione a regola d'arte, effettuata con mano d'opera 
adeguatamente specializzata o qualificata e con materiali dì prima qualità, restando in facoltà 
dell'Amministrazione, tramite la Direziono Lavori, di chiedere il rifacimento delle opere, o 
l'asportazione dei materiali che non risultassero accettabili a giudizio del Direttore dei Lavori anche 
alla luce delle normative tecniche in materia, dovrà altresì essere sempre garantita dall'Impresa la  
presenza  in  cantiere  o  la  reperibilità  del  personale  responsabile  ed adeguatamente istruito 
per ricevere gli ordini e le istruzioni impartite dalla Direzione lavori. 
 
 Nel prezzi unitari per la contabilità sono compresi: 

− per i materiali, ogni spesa per fornitura, trasporti cali o sfridi, adattamenti o quanto occorra 
per darli a piè d'opera In perfetto stato; 

− per gli operai e mezzi d'opera ogni spesa per fornitura attrezzi, vestiario, assicurazioni ed 
oneri antinfortunistici, eventuali alloggiamenti o servizi e quant'altro occorsi; 

− per noli, ogni spesa per avvicinamento delle macchine, rifornimenti, conducenti ed 
operatori, segnali o dispositivi di sicurezza ecc.; 

− per i lavori a misura tutte le spese per mezzi d'opera, personale, ponteggi ed opere 
accessorie, forniture dei materiali e loro posa in opera, indennità per cave o passaggi, 
trasporto a discarica dei materiali di risulta o deposito nei luoghi  Indicati  di'  quelli  di  
recupero  a  disposizione  dell'amministrazione, intendendosi che l'esecuzione dei vari tipi di 
lavori, anche In integrazione della relativa descrizione, deve essere tale da garantirne la 
finitura a perfetta regola d'arte e la perfetta funzionalità rispetto all'opera da realizzare, 
intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore 
dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli 
e nell'elenco dei prezzi. 
I prezzi medesimi per i lavori a misura ed in economia diminuiti del ribasso offerto,  sotto  le  
condizioni tutte  della  presente  Convenzione  di  Cottimo si intendono accettati 
dall'Impresa esecutrice in base al calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi 
sono fissi ed invariabili. 
Secondo quanto indicato nel decreto legge 11 luglio 1992 n. 333 coordinato con la legge di 
conversione 8 agosto 1992 n. 359 non e' ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei 
prezzi. 

 
ART. 15 - ELENCO PREZZI UNITARI 
 
I  prezzi unitari da applicarsi per il pagamento delle prestazioni come sopra precisato saranno 
descritti nel preventivo di spesa e per quanto dallo stesso non previsti dal Bollettino della C.C.I.A. 
di Milano, edizione In vigore al momento dell'affidamento del presente appalto e sui quali verrà 
applicato lo sconto contrattuale. 
 
Eventuali forniture di materiali e accessori non previsti nell'elenco e nel Bollettino C.C.I.A. e che sì 
ritenessero urgenti e necessari, saranno liquidati al prezzo documentato da fattura della ditta 
fornitrice,  IVA esclusa, con il ribasso contrattuale. 
 


