
N. d'ord DESCRIZIONE Unità di 
misura Misure Quantità Prezzo 

unitario
Prezzo 
totale

ZONA INDUSTRIALE

1

Via 1° Maggio                             
Potatura dei rami di almeno il 30% 
della loro lunghezza mantenendo 
sagoma dell'alberatura con riduzione 
in altezza incluso mezzo d'opera 
meccanico se necesario( cestello o 
piattaforma idraulica) raccolta e 
smaltimento materiale di risulta 
vegetale e non compresa spollonatura 
e innalzamento del castello sino a 1,80 
da terra : alberature fino a 6 metri di 
altezza

Cad 12 12 120,32 1443,84

2

Via dell'Industria                             
Potatura dei rami di almeno il 30% 
della loro lunghezza mantenendo 
sagoma dell'alberatura con riduzione 
in altezza incluso mezzo d'opera 
meccanico se necesario( cestello o 
piattaforma idraulica) raccolta e 
smaltimento materiale di risulta 
vegetale e non compresa spollonatura 
e innalzamento del castello sino a 1,80 
da terra : alberature fino a 6 metri di 
altezza

Cad 14 14 120,32 1684,48

VIA PAPA GIOVANNI

3

Potatura dei rami fino a segno della 
potatura precedente con riduzione in 
altezza  e lateralmente in proprietà 
privata incluso mezzo d'opera 
meccanico (cestello o piattaforma 
idraulica) raccolta e smaltimento 
materiale di risulta vegetale e non 
compresa spollonatura : fino a 9 metri 

Cad 25 25 165,80 4145,00

Via CROCEFISSO 

4

Potatura dei rami fino a segno della 
potatura precedente con riduzione in 
altezza  e lateralmente in proprietà 
privata incluso mezzo d'opera 
meccanico (cestello o piattaforma 
idraulica) raccolta e smaltimento 
materiale di risulta vegetale e non 
compresa spollonatura : fino a 9 metri 

Cad 5 5 165,80 829,00

PARCO Via Bergamo

INTERVENTI SU PATRIMONIO VERDE COMUNALE :                 
VIA 1° MAGGIO, VIA DELL'INDUSTRIA, VIA PAPA GIOVANNI,          

VIA CROCIFISSO, PARCO BERGAMO          

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO



N. d'ord DESCRIZIONE Unità di 
misura Misure Quantità Prezzo 

unitario
Prezzo 
totale

6

Messa a dimora di piante compresa 
l'esecuzione dello scavo , la 
piantagione , il reinterro , la formazione 
di conca , trasporto del materiale di 
risulta alla discarica e fornitura di tutti i 
materiali necessari ( 3 tutori in legno, 
fornitura e distribuzione di 
ammendante , di concimi q.b. e di 
innaffiatura di soccorso per 1 anno 
oltre garanzia di attecchimento ):  

Cad

6a Quercus petraea circonferenza 18-20 Cad 3 3 138,00 414,00

6b Quercus robur circonferenza 18-20 Cad 7 7 138,00 966,00
6c Populus nigra circonferenza 20-25 Cad 9 9 105,00 945,00
6d Junglans regia Cad 4 4 108,00 432,00
6e Viburnum opulus clt 9-10 Cad 16 16 9,50 152,00
6f Lonicefera caprifolium clt 100-150 Cad 16 16 5,20 83,20
6g Cornus mas Cad 12 12 8,28 99,36

6h Crataegus monogyna con zolla  
circonferenza 12-14 Cad 4 4 52,00 208,00

7 Rimozione essenze morte e 
risistemazione terreno A corpo 276,00 276,00

TOTALE LAVORI 11677,88

Importo Lavori   
Oneri per la sicurezza
Importo lavori soggetti a ribasso
IVA 20%
Spese Tecniche 
Imprevisti 
TOTALE LAVORI

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
11677,88

583,89
14830,90

583,89
11093,99
2335,58
233,55


